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Agence d’Exécution des Travaux d’Infrastructures et d’Equipements Ruraux


RÉSULTAT DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL N°23/DG/AGETIER/2021
TRAVAUX DE REHABILITATION DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES DANS LA REGION DE TOMBOUCTOU DANS LE CADRE DU PURD/RN, PHASE II EN DEUX (2) LOTS DISTINCTS
Pays/Nom du projet : Programme d’Urgence pour la Relance du Développement des Régions du Nord (PURD-RN) phase II.
Financement : Budget National
Numéro d’identification : 
LOT-1: T1-BTR2-279-01-05/2014
LOT-2: T1-BTR2-279-01-06/2014
Description du marché : 
Lot 01 : Travaux de construction du mur de clôture et de réhabilitation du bâtiment principal et annexe de la Direction Régionale des Productions et des Industries Animales de Tombouctou, 

Lot 02 : Travaux de construction du mur de clôture et de réhabilitation du bâtiment principal de la Direction Régionale des Services Vétérinaires de Tombouctou

Le Dossier d’Appel d’Offres National a été publié le 13 juillet 2021 dans le journal « l’Essor », et l’ouverture des offres a eu lieu le 29 juillet 2021.
Mode de passation de marché : AON Ouvert cas sans Pré qualification

	Soumissionnaires retenus

	Nom et adresse du soumissionnaire retenu
	Prix offert par le soumissionnaire retenu (FCFA)
	Prix final (FCFA)

	LOT-1 : Travaux de construction du mur de clôture et de réhabilitation du bâtiment principal et annexe de la Direction Régionale des Productions et des Industries Animales de Tombouctou.

	Entreprise de Développement du Gourma (EDG SARL)
	40 574 520
	40 574 520

	LOT-2 : Travaux de construction du mur de clôture et de réhabilitation du bâtiment principal de la Direction Régionale des Services Vétérinaires de Tombouctou.

	 Entreprise de Développement du Gourma (EDG SARL)
	34 508 316
	34 508 316

	Soumissionnaire(s) dont les offres ont été rejetées 

	Nom du (des) soumissionnaire(s) offres non retenu(s)
	Prix lus lors de l’ouverture des plis (FCFA)
	Motif(s) du rejet

	LOT-1 : Travaux de construction du mur de clôture et de réhabilitation du bâtiment principal et annexe de la Direction Régionale des Productions et des Industries Animales de Tombouctou.

	Néant
	Néant
	Néant

	LOT-2 : Travaux de construction du mur de clôture et de réhabilitation du bâtiment principal de la Direction Régionale des Services Vétérinaires de Tombouctou.

	Néant
	Néant
	Néant

	Soumissionnaire(s) dont les prix ont été corrigés, les offres évaluées mais déclassées 

	Nom et adresse du soumissionnaire retenu
	Prix lus lors de l’ouverture des plis (FCFA)
	Prix corrigés des offres (FCFA)
	Motif(s) du déclassement

	LOT-1 : Travaux de construction du mur de clôture et de réhabilitation du bâtiment principal et annexe de la Direction Régionale des Productions et des Industries Animales de Tombouctou.

	Néant
	Néant
	Néant
	Néant

	LOT-2 : Travaux de construction du mur de clôture et de réhabilitation du bâtiment principal de la Direction Régionale des Services Vétérinaires de Tombouctou.

	Néant
	Néant
	Néant
	Néant

	Soumissionnaire(s) dont les prix ont été corrigés, mais les offres non évaluées en raison du principe de sélection selon l’offre conforme la moins-disante 

	Nom du Soumissionnaire(s) non évalués
	Prix lus lors de l’ouverture des plis (FCFA)
	Prix corrigés des offres (FCFA)

	LOT-1 : Travaux de construction du mur de clôture et de réhabilitation du bâtiment principal et annexe de la Direction Régionale des Productions et des Industries Animales de Tombouctou.

	Entreprise des Travaux d’Aménagement et de Construction (ETAC-SARL BTP)
	51 006 270
	51 325 041

	EDACOSA
	75 428 675
	73 904 885

	LOT-2 : Travaux de construction du mur de clôture et de réhabilitation du bâtiment principal de la Direction Régionale des Services Vétérinaires de Tombouctou.

	EDACOSA
	50 364 713
	55 825 290


Pour d’amples informations, veuillez vous adressez à : AGETIER-MALI, Rue 545, Porte 324, Quartier résidentiel - Ségou (Mali), Tél : (223) 21 32 18 09 - Fax : (223) 21 32 18 08 ; E-mail : agetier@agetiermali.com
Ségou le 23 août 2021
P/ Le Directeur Général / PI
Le Directeur Technique
Hamidou DIAWARA, Ph. D
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